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DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

Spett.le ditta “Sante Guido restauro”

) via Emanuele Filiberto n. 130
Chrs. Roma

guido.sante@pec.cgn.it

Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell‘art. 43 c.6
e p.c.

D.P.R. 445/2000 e art. 47 c.1 e 2 D.Lgs 82/2005
al RUP dott.ssa Barbara Fazzari

barbara.fazzari@cultura.gov.it

@aﬁ//( Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 36/2023 finalizzato al restauro dei reperti
provenienti dalle Tombe di Torre Galli - CIG: Z4E3SAE5CC5 — Cod. IPA R31Q00- Importo euro
30.788,59 (trentamilasettecentottantotto,59 di cui euro 916,05 per oneri di sicurezza non soggetti
aribasso IVA esente) - Trattativa diretta mepa 3675213 del 01 agosto 2023 -

CONTRATTO
tra
il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), piazza De Nava n. 26 Reggio Calabria codice fi-

scale 92094410807, rappresentato legalmente dal Direttore Carmelo Malacrino
e
la ditta Sante Guido Restauro con sede legale in Roma via Emanuele Filiberto n. 130 Partita IVA 06562760584

codice fiscale GDUSNT60C19D086E, in persona del suo legale rappresentante

si conviene e si stipula quanto segue
per I'affidamento dei reperti provenienti dalle tombe di Torre Galli come da capitolato speciale
d’appalto che costituisce parte integrante dell’incarico ed alle cui condizioni e termini la ditta si vincola per
un importo di euro 30.788,59 (trentamilasettecentottantotto,59 di cui euro 916,05 per oneri di sicurezza
non soggetti a a ribasso IVA esente).
Il pagamento del corrispettivo sara effettuato come da capitolato, previo accertamento di regolare
esecuzione da parte del RUP nonché di regolarita del DURC entro 30 giorni dal ricevimento della fattura

mediante mandato alla banca cassiera indicata e sul codice Iban specificato.
All'interno della fattura dovranno essere, altresi, inseriti il CIG ed il codice univoco dell’ufficio gia

indicati in oggetto.
Come previsto dal decreto del Ministero delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 I'’Amministrazione potra
accettare solo fatture elettroniche. Eventuali fatture in formato non elettronico saranno restituite perché

emesse in violazione della legge.
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La presente stipula fa seguito alla regolare produzione da parte della ditta della seguente
documentazione:

e Dichiarazione sostitutiva relativa all’'assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94 e ss. Del D. Lgs.

36/2023;

e tracciabilita flussi;

e autocertificazione antimafia;

e dichiarazione legale rappresentante;

e polizza assicurativa per danni a terzi;

e cauzione definitiva ex art. 53 D. Igs. 36/2023;

La validita del contratto e subordinata, altresi, al riscontro positivo della coincidenza delle risultanze
documentali con gli accertamenti che I'Amministrazione svolgera d'ufficio ed alla regolarita della
certificazione antimafia.

Tutte le obbligazioni assunte dal fornitore con il contratto stipulato avranno carattere essenziale e
formeranno un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, I'inadempienza di una soltanto di
dette obbligazioni, da parte del predetto fornitore, consentira alla Committente di chiedere la risoluzione del
presente contratto con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore
della Committente. In particolare, sara facolta della Committente chiedere la risoluzione del contratto de
quo:

a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali;

b) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attivita, di stato di moratoria e di conseguenti atti
di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;

c¢) nel caso di emanazione nei confronti del fornitore di misure di prevenzione di cui al D. Lgs.
159/2011, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati agli appalti, nonché per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

d) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, la ditta da atto che gli sono state rese note le
informazioni di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e fornisce il consenso al trattamento dei suoi dati
direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003,
relativamente alle finalita necessarie alla gestione del contratto.

CF
Per accettazione Il Direttore
Ditta Sante Guido Restauro Carmelo Malacrino

Firmato digitalmente da

Carmelo Malacrino
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Progettista ¢ RUP
Barbara Fazzari
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DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

PROGETTO ESECUTIVO
Restauro “Reperti provenienti dalle Tombe di Torre Galli”

ALLEGATO 6 CAPITOLATO D’APPALTO

PROGETTISTA E RUP COORDINATORE SCIENTIFICO VERIFICA DEL PROGETTO
Barbara Fazzari Daniela Costanzo Elena Nicold

Reggio Calabria, 28 marzo 2023
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piazza G De Nava, 26 — 89122 Reggio Calabria
tel. 0965 812255

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Ente appaltante: Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

”»

Progetto: Restauro “Manufatti provenienti dalle Tombe di Torre Galli

RUP: Barbara Fazzari, funzionario restauratore

Progettista: Barbara Fazzari, funzionario restauratore

Verifica del progetto: Elena Nicolo, funzionario architetto

Direttore dei lavori: Barbara Fazzari, funzionario restauratore
Coordinatore scientifico: Daniela Costanzo, funzionario archeologo
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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto il restauro dei manufatti provenienti dalle Tombe di Torre Galli, opportunamente

descritti nella documentazione di progetto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’ Appaltatore di
valutare I"oggetto ¢ lo scopo dei lavori. Deve pertanto intendersi compreso nell’ Appalto anche quanto non
espressamente indicato, ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo
cui sono destinate, scopo del quale 1’ Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza.

Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti
sopracitati, che potranno essere richiesti all’ Appaltatore in corso d’opera per mezzo di istruzioni espresse dal
Direttore dei Lavori.

Fanno inoltre parte dell’ Appalto il coordinamento delle procedure esecutive ¢ la fornitura degli apprestamenti e
delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli
infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 - Misure generali di tutela - del D.Lgs.
81/2008.

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO, MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E DI STIPULA
L'importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta a € 30.535,16 IVA esclusa, oltre a € 916,05 di oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso.

L’appalto ¢ affidato mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 1 della Legge 120/2020 che si applica in deroga
all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 nell’ambito del mercato elettronico della P.A. (MePA).

Il contratto ¢ stipulato interamente “a corpo”. L'importo contrattuale definitivo & quello risultante dall’offerta
presentata in sede di trattativa,

11 corrispettivo ¢ omnicomprensivo di tutti i costi che I’aggiudicatario dovra sostenere senza che per cid possa
vantar alcun diritto a maggiori compensi.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto previsto dal presente Capitolato.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

Art. 3 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE
Costituiscono parte integrante del contratto, oltre al presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i seguenti

documenti:

- relazione generale e specialistica;

- documentazione fotografica,

- quadro economico;

- computo metrico;

- Dofferta presentata dall’ Appaltatore.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati,
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e
finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’Appaltatore dichiara inoltre di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche
necessarie per una corretta valutazione dell’ Appalto.
L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante |’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non
valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e
non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I’esecuzione dell’opera in oggetto & disciplinata da
tutte le disposizioni vigenti in materia.
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Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

= delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia ¢ Comune in cui
si esegue |’appalto;
- delle norme tecniche ¢ decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- di tutta ]a normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR,
CEI, UNI ed altre specifiche curopee espressamente adottate).
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori,
specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non
espressamente citati nel presente Capitolato.

Art. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
L’ubicazione, la forma, il numero dei reperti oggetto dell’appalto risultano dalla dalla relazione generale e

specialistica allegata al contratto, di cui forma parte integrante, salvo quanto verra meglio precisato in sede
esecutiva dalla Direzione dei Lavori, come riportato nell’art.1 del presente Capitolato.

La stazione appaltante si riserva comunque I’insindacabile facoltd di introdurre, nel rispetto della normativa
vigente, quelle modifiche, integrazioni o variazioni che riterra opportune nell’interesse della buona riuscita e
dell’economia dei lavori, senza che I’ Appaltatore possa da cio trarre motivi per avanzare pretese di compensi e
indennizzi di qualsiasi natura e specie se non stabiliti nel presente Capitolato.

Art. 5- NORME DI SICUREZZA
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni

ed igiene del lavoro',
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto I’ Appaltatore dichiara:
- diaver preso conoscenza di tutte le lavorazioni da effettuare descritte nella documentazione di progetto;
- diaver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera,
e su eventuali noli e trasporti.
E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti che la Stazione
Appaltante ritenga necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
In questo caso per Iesecuzione di lavori non previsti si fara riferimento al computo metrico allegato ovvero si
procedera a concordare nuovi prezzi, come riportato nell’articolo corrispondente del Capitolato Speciale
d’Appalto.

Art, 6 - DIFESA AMBIENTALE
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare I’integrita dell’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni
di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare I'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

- effettuare lo smaltimento di rifiuti tossici nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 7- PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato dall'Appaltatore ai lavori da eseguire dovrd essere, per numero e qualitd, adeguato
all'importanza delle opere previste, alle modalita di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti.
Il lavoro dovra essere eseguito sotto la responsabilita diretta di un restauratore specializzato nel settore di
competenza “Materiali ¢ manufatti in metallo ¢ leghe” ex art. 29 o 182 del D. Lgs. 42/2004 con comprovata
esperienza lavorativa nel restauro dei manufatti in metallo e leghe riportata nel curriculum vitae.
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!d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i.

Tale restauratore potra essere coadiuvato da altri restauratori che abbiano i medesimi requisiti o da tecnici del
restauro di beni culturali regolarmente iscritti nell’elenco ministeriale con comprovata esperienza lavorativa nel
restauro dei manufatti in metallo e leghe riportata nel curriculum vitae.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel canticre,
comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti
previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

B le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile,
dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di
cantiere.

Art. 8 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o

documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potra essere
rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare, I’ Appaltatore non pud divulgare notizie,
disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’ Appalto né autorizzare terzi a farlo, se non previa espressa
autorizzazione rilascia da questo Museo.

Art. 9 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

I Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore con congruo anticipo il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi
per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idonco nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per eseguire i lavori. Nel caso in cui I"esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per
la consegna, il direttore dei lavori ha la facoltd di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento dei
lavori.

I Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell’area in cui si svolgeranno i lavori, redigendo un verbale in
contraddittorio con I'Appaltatore in singola copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data
del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile, definito da contratto, per il compimento dei lavori.

II verbale di consegna contiene l'indicazione delle circostanze speciali previste e delle operazioni da eseguire.
Contiene inoltre l'indicazione dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla
dichiarazione che l'area oggetto dei lavori ¢ libera da persone e cose ¢ che lo stato attuale ¢ tale da non impedire
l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori ¢ responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato
dei luoghi. Qualora I’ Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita rispetto a quello
previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all’atto della sua redazione.

L’esecuzione dei lavori avverra presso i locali di questo Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Le
attivita si svolgeranno dal lunedi al venerdi nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 19:00 e il sabato nella
fascia oraria compresa tra le 8:00 ¢ le 13:00, secondo le prescrizioni previste nell’atto di autorizzazione
all’accesso rilasciato all’appaltatore prima della consegna dei lavori.

I'reperti oggetto dell’appalto verranno consegnati all'appaltatore per I esecuzione dei lavori in un’unica soluzione,
una volta ultimato il restauro i reperti verranno riconsegnati alla direzione dei lavori con conseguente redazione
del certificato di ultimazione dei lavori. Contestualmente alla consegna dei reperti restaurati o comunque entro il
termine di ultimazione delle opere di cui all’art. 12, verrd garantita dall’appaltatore la consegna di tutta la
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documentazione di restauro (documentazione fotografica, relazione ¢ schede tecniche) e la realizzazione delle
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scatole conservative per lo stoccaggio dei reperti nelle modalitd opportunamente descritte nella relazione
specialistica,

Nei casi previsti dalla normativa vigente?, se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante
ha aggiudicato 1’appalto, il contratto di appalto puo essere modificato senza una nuova procedura di affidamento
purché il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa richiesti inizialmente e cid non
implichi modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione della normativa vigente,
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP.
Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali,
dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali
indennita da corrispondersi.

Subito dopo la consegna dei lavori I’ Appaltatore dara inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi
precisati nel presente Capitolato e nel contratto a partire dalla data indicata nel verbale di consegna,

Art. 10 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI
L'Appaltatore dovra provvedere, entro 3 giorni dalla data di consegna, all'impianto completo del cantiere che

dovra essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo stesso appaltatore come
prescritto dall'articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/10.

In mancanza di tale programma esecutivo l'appaltatore sard tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo le
disposizioni del Direttore dei Lavori senza che cid costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o
indennizzi.

In presenza di particolari esigenze la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facolta di apportare modifiche
non sostanziali al programma predisposto.

Art, 11 - PIANI DI SICUREZZA
L'appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovra trasmettere alla stazione appaltante:

- il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'impresa finalizzato alle definizioni di dettaglio delle
attivitd di cantiere che contenga in allegato copia delle schede tecniche dei materiali e delle strumentazioni
impiegate;

- il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI).

Art, 12 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE E PENALI
Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi compresa la documentazione di restauro

(documentazione fotografica, relazione e schede tecniche) e la realizzazione delle scatole conservative per lo
stoccaggio dei reperti, che fanno parte integrante di questo Appalto, resta fissato in 365 giomi, naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di
ritardo a lui non imputabile, dovra versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura
compresa tra lo 0.3%o e 1'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque in una misura
complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del
10 per cento dell'importo netto contrattuale, si applica I'articolo 108 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016.
L'ammontare della penale verra dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sara
trattenuto sulla cauzione.

La penale ¢ comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei
Lavori.

Nel caso sia accertata la non imputabilita all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione
tra 'ammontare della penale e gli interessi effettivi della Stazione Appaltante, I'Appaltatore pud avanzare formale
¢ motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovra pronunciarsi la
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Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di
collaudo ove costituito.

Art. 13 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto

contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori pud disporre la sospensione redigendo
apposito verbale in contraddittorio con I’ Appaltatore (il quale pud apporre le proprie riserve), indicandone le
ragioni e l'imputabilita, anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione
¢ inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza
della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione®.

[ termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si
procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore, ivi comprese
eventuali misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

L’Appaltatore ¢ comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle
opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo I’approvazione dell’atto di collaudo.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere volte ad accertare le
condizioni delle opere ¢ la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra,
disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite, alle condizioni di
sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori
in contraddittorio con I’ Appaltatore (il quale pud apporre le proprie riserve), non appena siano cessate le cause
della sospensione, nel quale ¢ indicato il nuovo termine contrattuale.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 'Appaltatore ¢ tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante
apposito verbale.

La sospensione pué essere disposta dalla stazione appaltante con atto motivato, Qualora la sospensione, o le
sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo é
dovuto all'esecutore negli altri casi,

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilira l'entita della
proroga dei termini di consegna e 'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.

Art. 14 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER
MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il

Direttore dei Lavori potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo
assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro,
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la Stazione Appaltante non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all’ Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore delle
norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal
contratto.

Art. 15 - PROROGHE
L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine

contrattualmente fissato, potra chiedere una proroga. La richiesta dovra essere formulata con congruo anticipo
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rispetto alla scadenza stabilita ¢ tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell'appaltatore per
l'eventuale imputabilitd della maggior durata a fatto della Stazione Appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga é resa dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei
Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 16 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto

dei termini contrattuali, I’ Appaltatore, previa formale autorizzazione del Direttore dei Lavori, potra disporre la
continuazione delle opere oltre gli orari fissati ¢ nei giorni festivi. Tale situazione non costituira elemento o titolo
per I’eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi,

Art. 17 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto

previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti.
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse quando sono rese necessarie per:

- fatti verificatisi in corso d’opera;

- elementi imprevisti o imprevedibili in fase progettuale;

= adeguare I'impostazione progettuale qualora cio sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il

proseguimento degli obiettivi dell’intervento;

- evoluzione dei criteri della disciplina del restauro®,
Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti
di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che
non modificano qualitativamente I'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione
superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento
dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme
a disposizione della Stazione Appaltante®.
La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, pud ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una
diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.
Non pué essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori
eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sard a carico dell'Appaltatore il ripristino dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Art. 18 - INVARIABILITA’ DEL PREZZO - ELENCO PREZZI

1l prezzo contrattualmente convenuto ¢ fisso e invariabile ¢ comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la
mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal
presente Capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti, sia qualitativamente che quantitativamente,
le opere appaltate.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dal computo metrico allegato
al contratto e comprendono:

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti
all'impiego a pi¢ d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) restauratori, tecnici di restauro, operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire restauratori, tecnici di

restauro, operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in
materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavori, impianti ed accessori compresi
nell'opera.

I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere
necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che
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il ribasso d'asta non puo essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo
della mano d'opera.

Non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice
civile che resta, invece, in vigore soltanto per gli appalti privati.

1 prezzo indicato nel precedente articolo 2 deve essere considerato un prezzo chiuso, al netto del ribasso d'asta,
¢ pud essere aumentato soltanto nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmata nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, applicandolo all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Tale percentuale viene stabilita annualmente
dal Ministro dei lavori pubblici (con decreto da emanare entro il 30 giugno di ogni anno) nella misura eccedente
la predetta percentuale del 2 per cento.

Art. 20 - LAVORI IN ECONOMIA
Non sono ammessi lavori in economia,

Art. 21 - NUOVI PREZZI
Qualora, relativamente alle varianti che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di

prezzi non contemplati nel computo metrico contrattualmente definito, il Direttore dei Lavori procedera alla
definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

- applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli ¢ trasporti, necessari per le quantitd unitarie di
ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dal preziario MIBAC della regione Calabria o ai listini delle locali
camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

- aggiungendo all'importo cosi determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;

E aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei
lavori, per spese generali;

- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

La definizione dei nuovi prezzi dovra avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 'Appaltatore ¢ dovra
essere approvata dal Responsabile Unico del Procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese
rispetto alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile Unico del procedimento dovra sottoporli
all'approvazione della Stazione Appaltante.

Qualora I'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi cosi determinati, la Stazione Appaltante potra
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni previste.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dei Lavori procedera alla contabilizzazione
dei lavori eseguiti, salva la possibilita per I'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni
dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la
risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potra essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti
collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

Art. 22 - DANNI ALLE OPERE
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza

maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei
lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I'Appaltatore ¢ tenuto a farne denuncia al Direttore
dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la
denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando
eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore € limitato esclusivamente all'importo dei lavori
necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
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Art. 23 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che

gli arrechino grave pregiudizio senza che egli sia potuto intervenire o abbia potuto prevenire mediante l'adozione
di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

Art. 24 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in

commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre
corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
L’Appaltatore dovra presentare copia delle schede tecniche dei materiali e delle strumentazioni impiegate in
allegato al POS.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

- dalla relazione tecnica,
Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno
parte integrante del presente Capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le strumentazioni proverranno da quelle localita che 'Appaltatore riterra
di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneit e
la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto
indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera ¢ sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme
tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sard appositamente verbalizzato.
L'Appaltatore fard si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, 1 materiali e le forniture non fossero
pit rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore
sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta
di variazione prezzi.
I materiali e le strumentazioni non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai
requisiti richiesti.
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la
contabilita ¢ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni
caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art, 25 - SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto nonché il subappalto,

Nel caso di violazione di tale divieto la cessione o il subappalto s’intenderanno nulli e pertanto senza alcun effetto
nei confronti della stazione appaltante, la quale avra, tuttavia, il diritto di risolvere il contratto medesimo,
incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, oltre al risarcimento di ogni altro eventuale danno.

Art. 26 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Per la stipula del contratto, I'Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016, & obbligato a

costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con
le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 ¢ 3 del medesimo Decreto Legislativo, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale. L’Appaltatore in regolare possesso delle certificazioni ISO 9001 potranno, nel rispetto della
normativa vigente, ridurre la predetta cauzione del 50%.
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percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento &
di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in pil all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato
di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016, per la garanzia provvisoria,

La Stazioni Appaltanti ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta
in danno dell'esecutore ¢ ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi ¢ dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo
93, comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del Codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

L'appaltatore & obbligato, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016, a stipulare una polizza
assicurativa a favore della stazione appaltante per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo
quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda una garanzia
completa per la responsabilita civile per danni parziali o totali a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & pari al 5 per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori ¢ cessa alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo
certificato.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non comporta inefficacia
della garanzia,

Art, 27 - CONTABILITA DEI LAVORI
I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono

quelli previsti dalla normativa.
La tenuta di tali documenti dovra avvenire secondo le disposizioni vigenti.

Art. 28 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Nel caso in cui I’ Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai

patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri pi gravosi di quelli previsti dal presente
capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di decadenza,
formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono disciplinate
dall’articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016, al quale si rinvia.

Art. 29 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore dard comunicazione formale al Direttore dei Lavori
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Le modalita di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori dovranno essere
analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori,

Nel caso di lavorazioni di piccola entita, che non pregiudichino la funzionalita delle opere, non ancora completate
dall'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerd a quest'ultimo un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, per
I'esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il
certificato di ultimazione dei lavori redatto sara privo di efficacia e si dovra procedere alla predisposizione di un
nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potra essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli
interventi richiesti.

Art. 30 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il Direttore dei Lavori, entro tre mesi dalla data dell’ultimo certificato di ultimazione dei lavori, emette il

certificato di regolare esecuzione e lo invia al dal Responsabile Unico del Procedimento per la conferma.

Art. 31 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE
Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto

le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto,

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile®,

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformitd e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare
esecuzione assuma carattere definitivo’.

Art. 32 - PAGAMENTI
L'appaltatore non ricevera, in corso d'opera, pagamenti in acconto. Si procedera ad un unico pagamento a lavori

effettivamente eseguiti.

I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dall’ emissione di fattura elettronica in modalita split payment,
solamente in presenza di DURC regolare, e comunque dopo che 1’ Amministrazione avra accertato la regolare
esecuzione dei lavori,

Al fine del pagamento I’affidatario dei lavori dovra assolvere agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all’art, 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.

La fatturazione dovra essere intestata e recapitata (tramite il Sistema di Interscambio sul sito
www.fatturapa.gov.it) al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria i cui dati sono: Cod.Fiscale
92094410807 - Il Codice Univoco dell'Ufficio ¢ R31Q00.

Art, 33 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO®
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia

bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa. Le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate alle amministrazioni debitrici e sono efficaci ¢ opponibili qualora queste non le rifiutino con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. La
Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, pud preventivamente accettare la
cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, fatta salva la propria
facolta di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato,

¢ Idem e D.P.R. 05 ottobre 2010 - “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.Igs. 163 del 12 aprile 2006”, art, 235 - Svincolo della
cauzione, Svincolo della cauzione ¢ pagamento della rata di saldo.
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Art 34. CLAUSOLA ESPRESSA DI RISOLUZIONE NEL CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
PREVISTI DALLA LEGGE
Tutte le obbligazioni assunte dal fornitore con il contratto stipulato avranno carattere essenziale e formeranno un

unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, 1'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni, da
parte del predetto fornitore, consentira al Committente di chiedere la risoluzione del presente contratto con ogni
conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Committente,

In particolare, sar facolta della Committente chiedere la risoluzione del contratto de quo:

a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali;

b) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attivita, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro
o di pignoramento a carico del fornitore;

¢) nel caso di emanazione nei confronti del fornitore di misure di prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011, ovvero
di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati agli appalti, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla
sicurezza sul lavoro;

d) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari,

Costituird, inoltre, causa di risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c.: a) la cessione totale o
parziale del contratto e/o il subappalto anche parziale; b) I'assenza o venir meno dei requisiti previsti dalla
normativa antimafia. A seguito di eventuale risoluzione del contratto verra corrisposto il pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei limiti dell’utilita ricevuta.

Progettista e RUP
Barbara Fazzari
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